¥4 URZAD MIASTA
w BARTOSZYCE

\

1.271.5.2025 Zatgcznik nr 4 Projekt Umowy
PROJEKT UMOWY NR................
o pehienie funkeji Inspektora Nadzoru

W dniu ...ooooiiiii w Bartoszycach zawarta pomi¢dzy Gming Miejska Bartoszyce 11-200
Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1 zwang w dalszej cz¢$ci umowy Zamawiajacym, w imieniu ktorej dziata:
Wiestaw Kurach - Burmistrz Miasta Bartoszyce
przy kontrasygnacie Jarostawa Sielawy - Skarbnika Miasta Bartoszyce

zwanym w dalszej czgsci umowy Inspektorem Nadzoru

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdéwienia w trybie
podstawowym art. 275 ust. 2, zgodniec z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych,
prowadzonego pod nazwa ,,Nadzoér inwestorski nad robotami/inwestycjami: Czg$¢ 1: Remont droég na osiedlu
Dziatki w Bartoszycach” w okresie od 02.2025 r. do 02.2027 r.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiagzek pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi ,,Cze$¢ 1: Remont drog na osiedlu Dziatki w Bartoszycach”

2. Zakres robot oraz technologia wykonania zadania znajduje si¢ na platformie zamowien publicznych
https://bartoszyce.ezamowienia.com/ Nr postepowania: ZPP.271.18.2024

3. Do obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy petny zakres czynno$ci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725)

4. Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci, wlasciwej organizacji pracy i wszelkich zasad bhp.

§ 2 TERMIN REALIZACJI

—

. Rozpoczecie prac nastapi w dniu podpisania umowy.
2. Zakonczenie robot i odbior przedmiotu umowy nastapi w terminie 30 dni liczonych od dnia odbioru koncowego
rob6t budowlanych.

§ 3 REALIZACJA UMOWY

=

Inspektor nadzoru o$wiadcza, iz posiada odpowiednie uprawnienia do nadzorowania robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje czynnosci na podstawie umowy i udzielonych mu przez
Zamawiajacego w toku realizacji umowy ewentualnych pelnomocnictw. Szczegoétowe petnomocnictwa dotyczace
przedmiotu umowy ustalane bgda przez strony w trakcie jej realizacji.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dzialania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalnosci wobec

Zmawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, ktore

moga powodowac po jego stronie konflikt intereséw pomigdzy Zamawiajacym, a innymi podmiotami biorgcymi

udzial w realizacji inwestycji, a szczeg6lnosci z wykonawcami robot.
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https://bartoszyce.ezamowienia.com/

4. Wykonawca zobowiazany jest do podejmowania wszelkich czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i
interesOw Zamawiajacego.

5. W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiajacego
umow i zaciggania zobowiazan finansowych wobec podmiotow zwigzanych z realizacjg inwestycji.

6. Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacy poniesie szkode, Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ ja pokry¢ w pelnej wysokosci.

§ 4 WYNAGRODZENIA | ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczaltowej, ktore wynosi: ........... zt netto (stownie:
................. ), plus nalezny podatek VAT w wysokos$ci 23%. Lacznie wynagrodzenie wyniesie ............... zt
(sfownie: ..o ).

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, po odbiorze robdt, wykonanych
przez wykonawce, udokumentowanych protokotem odbioru, w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czgsciowe;.

4. Wysokos¢ zaplaty cze$ciowe] bedzie wprost proporcjonalna do procentowego wykonania zakonczonych
i odebranych robdt budowlanych.

5. Warto$¢ wszystkich zaptat czgsciowych nie moze przekroczy¢é 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w pkt 1.

6. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Bohaterow Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, NIP 7431862678,
REGON 510743485.

Odbiorca: Urzad Miasta Bartoszyce.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zezwala na przestanie droga elektroniczng faktury wystawionej przez Inspektora
nadzoru za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w formacie PDF, na adres e-
mail: faktury@um.bartoszyce.pl.

8. Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze faktura bedzie przestana z nastgpujacego adresu e-mail

9. Zamawiajacy dokona zaptaty nalezno$ci wynikajacych z umowy na rachunek bankowy Inspektora nadzoru
wskazany w fakturze.

§ 5 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Inspektorzy stosownie do posiadanych uprawnien budowlanych w ramach umowy zobowigzani beda do

sprawowania funkcji Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w danych branzach (drogowej, sanitarnej, elektrycznej)

przez uprawnionych przedstawicieli spelniajacych warunki i wymagania nad realizacja zadan inwestycyjnych

w Czesci 1: Remont drog na osiedlu Dziatki w Bartoszycach w szczegolnosci:

1. Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z zakresem,
projektem, zgloszeniem na budowe, harmonogramem realizacji inwestycji, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zawarta Umowa na wykonanie zadania,

2. Weryfikacji dokumentacji projektowej pod katem zgodnos$ci z aktualnie obowiazujacymi przepisami, warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, zglaszanie potrzeby zmian Iub ulepszenia /uzupehienia
dokumentacji projektowej i ich weryfikacja, uwzglednianie uwag zgltaszanych przez Zamawiajacego,

3. Koordynowania czynnosci Inspektoréow Nadzoru poszczegoélnych branz przez Koordynatora w zakresie
kompletnosci, zgodnos$ci rozwigzan projektowych poszczegdlnych branz przy realizacji zadania. Koordynacje
czynnosci Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz w trakcie calego procesu inwestycyjnego bedzie
realizowal Inspektor Nadzoru z uprawnieniami bez ograniczen w specjalnosci: drogowej,

4. Uzyskania od Projektanta wyjasnien dot. watpliwo$ci zwigzanych z projektem i zawartych w nim rozwigzan,

5. Wskazywania w dokumentacji projektowe]j dostrzezonych w trakcie realizacji robot budowlanych uwag oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o wprowadzenie niezbednych zmian,

6. Sprawdzania i potwierdzania wykonania rob6t w tym rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
odbioru robot, uczestniczenia w probach, rozruchach urzadzen, odbiorach technicznych obiektow budowlanych,
instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania,

7. Potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuwania wad, a takze, kontrolowanie rozliczen budowy,

2



8. Wydawania polecen Kierownikowi budowy / Kierownikowi rob6t potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dot. usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych oraz podjecia niezbednych przedsigwzigé, jakie moga by¢ konieczne w celu
zabezpieczenia obiektow i terenu budowy,

9. Egzekwowania wykonywania przez Kierownika budowy/ Wykonawcg wszelkich wytycznych wynikajacych
z decyzji administracyjnych i uzgodnien wydawanych dla realizacji zadania,

10. Kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszelkie
okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

11. Wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja, przepisami czy Umowa,

12. Uzgodnienia z Zamawiajacym i Wykonawca procedur (wzoréw dokumentdéw i obiegu dokumentéw, sposobu
komunikacji) jakie beda obowiazywac podczas procesu realizacji inwestycji,

13. Utrzymywania na biezaco przeptywu informacji migdzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego
poprzez uczestnictwo w codwutygodniowych naradach koordynacyjnych z przedstawicielami Personelu
Wykonawcy i przedstawicielami Zamawiajacego, na ktorych Inspektorzy Nadzoru winni omawia¢ wszelkie
biezace problemy na etapie realizacji inwestycji — sporzadza¢ z nich protokoly i przekaza¢ Zamawiajagcemu
i Wykonawcy w terminie do 3 dni po naradzie,

14. W catym okresie realizacji robot budowlanych wymagana jest obecnos¢ minimum 1 raz w tygodniu na placu
budowy - potwierdzona podpisem na liscie obecno$ci Inspektoréw w siedzibie Gminy Miejskiej Bartoszyce
w Wydziale Inwestycyjnym, pokdj nr 35. W uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie robot budowlano-
instalacyjnych o duzej zlozonosci, itp.) Zamawiajacy moze zada¢ obecnosci Inspektora wskazanej branzy
w innym wymiarze czasu lub obecnos$ci wigcej niz jednego Inspektora.

15. Obecno$¢ na budowie Inspektora/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w danej branzy - w sytuacji naglej, ktora
tego wymaga (np. w dni wolne lub godzinach innych nie moga by¢ podstawa do dodatkowych roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego),

16. Kontroli terminowosci wykonywanych robdt i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego z obowigzujacym
harmonogramem realizacji inwestycji, w przypadku zagrozenia niedotrzymaniem termindéw niezwloczne
powiadomienie pisemne Zamawiajgcego oraz Wykonawcy i podjecie odpowiednich krokow wobec Wykonawcy,

17. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce stosowania wszystkich uzgodnien i wymagan wynikajacych
z zapisow Umowy, przepisOw prawa i biezacych ustalen (zasad BHP, ppoz., prawa pracy, utrzymania porzadku
na terenie budowy itp.). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci zobligowanie Wykonawcy
do usunigcia uchybien,

18. Sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Inspektorzy weryfikujg czy wbudowywane wyroby, wyposazenie,
urzadzenia sg zgodne z przedstawionymi przez Wykonawce dokumentami oraz projektem, dokonywanie kontroli
dokumentacji materialdow budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawce (posiadania stosownych
certyfikatow, atestow, informacji o wyrobie, dopuszczeniu do stosowania w budownictwie),

19. Sporzadzania protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe nieujete w dokumentacji projektowej, zamienne
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej lub zaniechane po uprzednim zaakceptowaniu ich
przez Projektanta i Zamawiajacego,

20. Nadzorowania wykonania robot budowlanych dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym —
w ramach wynagrodzenia,

21. Kontrolowania i weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysoéw, rozliczen i kalkulacji sporzadzanych przez
Wykonawce robot budowlanych na kazdym etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

22. Uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych (odbiory czgéciowe, odbior koncowy)

- prowadzenie procedur, dokumentacji z czynnosci odbiorowych
- odbidr wraz z Zamawiajgcym usunigtych wad
- sprawdzenie kompletnos$ci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej ztozonej przez Wykonawce.

§ 6 ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE

1. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot budowlanych dodatkowych nie
przewidzianych umowa zawartg z Wykonawca, to Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiajagcego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych.
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3. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed
awarig, to Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia wykonawcy robot budowlanych na ich
wykonanie w jego imieniu z tym ze warto$¢ kosztorysowa tych robdt nie moze przekroczy¢ 10% wartosci
umownej, a Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni.

§ 7 POUFNOSC

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych zadania, a w
szczegolnosci danych finansowych i projektowych.

2. Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 zawarte bedzie we wszystkich umowach zawieranych
z podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie niniejszej umowy.

3. Naruszenie postanowien § 7 ust. 1 i 2 moze w szczegolnosci stanowi¢ podstawe wypowiedzenia niniejszej umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystapieniu
nastepujacych okolicznosci:

a) Wykonawca o$wiadczyt o braku gotowosci do $wiadczenia ustug stanowiacych przedmiot umowy,

b) Wykonawca naruszyt postanowienia § 7 umowy,

c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, sprzeczny z umowa lub
obowigzujacymi przepisami,

d) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego, nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z umowy
lub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego,

€) rozwigzania umowy na roboty budowlane bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

2. Odstgpienie/wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przerwac realizacje
przedmiotu umowy i dokona¢ w terminie 7 dni z udziatem Zamawiajacego:

a) inwentaryzacji robot budowlanych wykonanych przez Wykonawce robot i robot bedacych w toku,

b) skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwigzanej z przedmiotem umowy i niezwlocznego
przekazania jej Zamawiajacemu.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia/wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest dokona¢ odbioru wykonanej nalezycie cze$Ci umowy oraz do zaplaty wynagrodzenia za
wykonang do dnia odstapienia/wypowiedzenia nalezycie cze$¢ umowy, pod warunkiem ich prawidtowego
wykonania potwierdzonego odpowiednim protokotem.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci 0 zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w § 8 pkt 3 i 5 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy, tj. wysoko§¢ wynagrodzenia bedzie wprost proporcjonalna do procentowego
wykonania zakonczonych i odebranych roboét budowlanych.

§ 9 KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

a) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce polegajacych
w szczego6lnosci na niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z zobowigzan umownych
wskazanych w § 5 kazdorazowo w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

b) w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

c) w przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot umowy terminu koncowego realizacji robot na skutek
zaniechania lub niewlasciwego dziatania Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §4 ust. | umowy za kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu przez wykonawcg robot,



d) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiazku Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 14 polegajacego na braku
obecnosci Wykonawcey co najmniej 1 raz w tygodniu na placu — kazdorazowo w wysokosci: 500,00 zt brutto
(stownie: pigéset ztotych 0/100),

e) w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowien § 7 w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac
ztotych 0/100) za kazde naruszenie.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia nalozonych kar umownych z przedlozonych do zaplaty
faktur.

3. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych w kwotach pozostalych do zaplaty, Wykonawca
zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potraconej cze$ci w terminie 14 dni od dnia jej
natozenia.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania czynno$ci niewykonanych lub usunigcia
wad czynno$ci wykonanych wadliwie.

6. Suma dochodzonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1

umowy.
§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy jest
Zleceniodawca.

2. Dane Zleceniobiorcy beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych). Podanie danych jest obowigzkowe, aby
przygotowac, zawrzec i rozliczy¢ umowe.

3. Dane beda przechowywane przez czas niezbgdny do wykonania umowy oraz do konca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z umowy z uwzglgdnieniem przepiséw podatkowych.

4. Dane moga by¢ udostgpniane podmiotom realizujacym zadania na rzecz Zleceniodawcy, takim jak: dostawcy
oprogramowania wylacznie w celu zapewnienia ich sprawnego dziatania z zachowaniem zasad ochrony danych
osobowych i poufnos$ci ich przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu
realizacji przelewow, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumien i uméw oraz w zakresie
obowiazujacych przepiséw prawa.

5. Zleceniobiorcy przystuguje prawo do zadania od Zleceniodawcy dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim sg
one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia i wykonania umowy. Zleceniobiorcy
przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. W przypadku pytan zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt mozliwy jest pod adresem e-mail:
iod@bartoszyce.pl lub wskazanym wyzej adresie Zleceniodawcy.

§ 11 ZMIANY UMOWY

—

. Zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja dla swojej waznos$ci formy pisemnej i musza by¢ akceptowane przez
obie strony umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zmian w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa lub zmian wyniktych z prawomocnych orzeczen lub
ostatecznych aktow administracyjnych wlasciwych organdéw, w takim zakresie w jakim bedzie to konieczne
w celu dostosowania postanowien Umowy do zaistniatego stanu faktycznego lub prawnego,

b) zmiany stawki podatku od towarow i uslug, przy czym automatycznej zmianie ulegnie kwota VAT i kwota
Wynagrodzenia brutto. Ustalona korekta Wynagrodzenia, o ktorym mowa powyzej, nastapi automatycznie
1 obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian przepisow, o ktorych mowa powyzej,

c) wystapienia sily wyzszej, ktéra uniemozliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w takim
zakresie, w jakim bedzie to konieczne w celu dostosowania postanowien Umowy do zaistniatego stanu
faktycznego lub prawnego,
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d) gdy zmiany sa konieczne ze wzglgdu na uzasadniony interes Zamawiajacego lub wystapienie szczegoélnych
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,

e¢) gdy zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy.

3. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych.

4. Zmiany umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci jedynie w formie aneksow do niniejszej
umowy.

§ 12 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny calkowitej brutto
podanej w ofercie co stanowi kwotg ............ , w formie pienigdza.

2. Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zaméwienia zostanie zwrocone w ciagu 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszania
wysokosci.

§ 13 INTERPRETACJA UMOWY

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
Budowlane, Kodeksu Cywilnego i Prawa zamo6wien publicznych.

§ 14 SPORY STRON

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 15 POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 1 egz. otrzymuje Inspektor Nadzoru
i 2 egz. Zamawiajacy.

INSPEKTOR NADZORU: ZAMAWIAJACY:

POAPIS: .o POAPIS: .o,
KONTRASYGNATA:
PodpiS: v



