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 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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Kalkulacja obejmuje roboty związane z rozbudową hali udojowej w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie 
Doświadczalnym Przybroda.
Podstawowym założeniem realizacji zamierzenia jest prowadzenie robót w formie umożliwiającej pełne 
funkcjonowanie hali udojowej na odcinku istniejącego kanału technologicznego. Udoje odbywają się w dwóch 
cyklach na dobę (do godz. 7 i od godz. 13 do 16). 
Organizacja robót i kalkulacja musi uwzględniać funkcjonowanie obiektu bez przerw.
Załącznik do dokumentacji przedmiarowej przedstawia istniejące i projektowane ciągi ruchu bydła. 
Każdorazowo w cyklu udoju wybrane ciągi ruchu muszą być drożne (istniejące, docelowe lub mieszane).
Tymczasowe zabezpieczenia wytyczające trasy dla bydła tj.ścianki, bariery lub pomosty powinny być wystarczająco 
wytrzymałe i bezpieczne dla poruszających się zwierząt.  
Wartość robót i nakładów w tym zakresie należy uwzględnić i ująć w kalkulacji własnej w rozdziale 8.

Zakres ogólny robót:
- roboty ziemne fundamentowe na zewnątrz istniejącego obiektu i częściowo wewnątrz po rozbiórkach
- rozbiórka ściany frontowej i czoła kanału technologicznego wraz z rozbiórką posadzek i podbudowy oraz fundamentów
- wykonanie fundamentów związanych z rozbudową obiektu (fundamenty na zewnątrz istniejącego obiektu oraz wewnątrz -
   przedłużenie kanału technologicznego i ściany oddzielającej) z uwzględnieniem podziału na etapy
- wykonanie ścianek fundamentowych z bloczków betonowych wraz z izolacją przeciwwodną i termiczną
- zasyp fundamentów i podbudowy posadzki z zagęszczeniem
- wykonanie ścian zewnętrznych (frontowej i podłużnych łączonych z istniejącymi na strzępia uciekające)
- wykonanie podbudowy i posadzki betonowej z zachowaniem spadków i kanalików przyściennych
- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej z płatwi stalowych
- przedłużenie istniejąceej warstwy poszycia dachu z płyt warstwowych
- demontaż istniejącego pokrycia z blach trapezowych i ułożenie nowego wraz z obróbkami i rynnami
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej włącznie z wykonaniem naświetla w ścianie frontowej z pustaków szklanych EI60
- wykonanie elewacji w systemie ETICS (styropian 10cm i pyty PIR5cm)
- montaż parapetów
- malowanie elewacji udojni -ujednolicenie całej bryły budynku rozbudowywanego
- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych: roboty malarskie antykorozyjne konstrukcji dachu, wykonanie izolacji 
   przeciwwilgociowej, tynki i okładziny ceramiczne ścian i posadzek  - /istniejące okładziny ceramiczne ścian i posadzek 
   należy w równo wydzielonej granicy pozostawić i wykonać nowe  okładziny uzupełniające w części rozbudowywanej/.

Kolejność robót zależna jest od przyjętej organizacji prac zapewniających funkcjonowanie hali udojowej.
Organizacja prac wraz z harmonogramem i spsobem etapowania winna zostać przedstawiona Inwestorowi i zaakceptowana 
przed rozpoczęciem robót, a kolejne kroki zgłaszane i konsultowane na bieżąco z zootechnikiem odpowiedzialnym za 
zwierzęta i proces udoju..
Wszystkie koszty związane z podziałem robót, wykonaniem zabezpieczeń itp. w powyższym aspekcie należy ująć w 
kalkulacji własnej.
____________________________________________________________________________________________
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej lokalizacji ściany frontowej istnieją studzienki i elementy nie 
funkcjonującej już dawnej kanalizacji ściekowej. W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych  ukrytych 
elementów utrudniających realizację fundamentowania zgodnie z projektem należy zgłosić ten fakt Inwestorowi. 
W uzgodnieniu z projektantem zostanie wyznaczony sposób realizacji fundamentowania, a kosztorys możliwych 
robót dodatkowych winien zostać niezwłocznie przekazany do zatwierdzenia przez Inwestora.
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
TOWARZYSZĄCE

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 
2 ROBOTY ZIEMNE ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 
 

4 KONSTRUKCJA ........ ........ ........ ........ ........ ........

4.1 Fundamenty i elementy podziemne ........ ........ ........ ........ ........ ........
4.2 Ściany i elementy nadziemne  ........ ........ ........ ........ ........ ........
4.3 Posadzki, izolacje i podbudowy ........ ........ ........ ........ ........ ........
4.4 Dach ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
6 ELEWACJA ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
8 ELEMENTY TYMCZASOWE NIEZBĘDNE 

PRZY PROWADZENIU ROBÓT W CZASIE 
FUNKCJONOWANIA UDOJNI - Zachowanie 
możliwości ruchu bydła w czasie udoju. 
Kalkulacje własne. Konieczność uzgodnienia z 
Inwestorem przed przystąpieniem do robót.

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE
 

 

1 10 KNR  223-04-03-03-00 
Barierka drewniana na słupkach z rur bez wypełnienia.Zabezpieczenie dla 
robót ziemnych i konstrukcyjnych przy ciągu komunikacyjnym. metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14342 ......... ...........

R ..............
Elementy konstrukcyjne stalowe kg 9,85000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,03940 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,03650 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,01690 ......... ...........
Acetylen kg 0,03200 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,04400 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,01370 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00170 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNKB  001-01-12-01-00 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym przy 
fundamentowaniu na różnych rzędnych. Analogia m³ 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15340 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,00002 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 CEN  000-00-00-00-00+
Kalkulacja własna. Koszt zakresu prac Kierownika budowy. kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

2 ROBOTY ZIEMNE
 

 

2 10 KNR  201-02-06-04-10 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km. Przyjęto 1/2 objętości 
całkowitej wykopu ze względu na istniejące podziemne dawne instalacje 
kanalizacyjne. m³ 11,072 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16984 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04610 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,10430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  201-03-02-02-00 
Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 w rejonie istniejących 
studzienek i elementów podziemnych z transportem samochodami 
skrzyniowymi na odl do 1 km. Wykopy fundamentowe. Przyjęto 1/2 objętości
całkowitej wykopu ze względu na istniejące podziemne dawne instalacje 
kanalizacyjne. m³ 22,144 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  201-03-02-02-00 
Wykopy fundamentowe ręczne wewnątrz obiektu realizowane po rozbiórkach
posadzek i kanału. Ze względu na utrudnienia przyjęty współczynnik 
zwiększający = x2 m³ 8,734 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,18000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,86000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  201-02-14-04-10 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4. Współczynnik = x8 dla łącznej odległości do 
5km m³ 41,682 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,01070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNKB  001-02-31-01-00 
Zasyp fundamentów zaizolowanych po ich realizacji od strony zewnętrznej m³ 7,308 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNNR N010-22-09-04-00 
Zagęszczenie gruntu niespoistego kat I-II warstwami 20 cm mechanicznie. 
Przyjęty współczynnik = x5 m³ 7,308 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77500 ......... ...........

R ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,35650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 

 

3 10 KNR  205-01-02-04-00 
Wykonanie podparcia dachu tymczasową płatwią stalową. Płatew tymczasowa
nie wliczona do pozycji (ujęta w wykonaniu dachu). Mg 0,249 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 29,90000 ......... ...........

R ..............
Drabiny stal z rur kg 0,90000 ......... ...........
Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000 ......... ...........
Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,30000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00900 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,90000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 2,60000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,20000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 1,20000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  205-01-02-04-00 
Demontaż płatwi podporowej na istniejącej ścianie frontowej -Analogia Mg 0,249 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,76850 ......... ...........

R ..............
Drabiny stal z rur kg 0,90000 ......... ...........
Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000 ......... ...........
Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,30000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00900 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,90000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 2,60000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,20000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 1,20000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 WKNR W401-03-53-05-00 
Wykucie z muru okna PCV do powtórnego montażu z demontażem skrzydeł -
Analogia (Wsp.R= x2). Analogia m² 2,856 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  404-03-05-05-00 
Rozebranie wieńca żelbetowego ściany frontowej m³ 0,392 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 34,64000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 2,13000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 15,05000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,21000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,05400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,21200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  404-01-04-03-00 
Rozebranie murów wys do 9 m z pustaków na zaprawie 
cementowo-wapiennej (ściana frontowa) z wykonaniem strzępi uciekających 
na ścianach podłużnych dla ich dalszej dobudowy. Wsp. = 1,4 m³ 6,277 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,60600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża/posadzek i podbudowy z betonu żwirowego grub ponad 
15 cm. Przyjęto współczynnik = x2 ze wzgl. na klasę betonu, zbrojenie siatką i
rozbicie na etapy. m³ 1,761 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,42000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  404-03-02-01-00 
Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów z elementami ścianki 
fundamentowej m³ 3,445 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,01000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  401-01-08-13-00 
Usunięcie gruzu i wywóz odpadów budowlanych w kontenerach m³ 21,375 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............



KOSZTORYS  749-04-025 Strona 5 06-04-2025
SYKAL-003118

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 CEN  000-00-00-00-00+
Kalkulacja własna. Koszt wywozu i utylizacji styropianu elewacyjnego. kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

4 KONSTRUKCJA
 

 

4.1 Fundamenty i elementy podziemne
 

 

4.1 10 KNR  202-11-01-01-00 
Podklad na gruncie z betonu zwirowego. Podbetony fundamentów. m³ 3,414 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy C12/15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 20 KNKB  002-02-01-01-00 
Ławy fundamentowe betonowe szer do 0,6 m - Beton C20/25 m³ 4,415 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,20000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 30 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm z 
wprowadzeniem (wklejeniem zbrojenia głównego w istniejące ławy 
fundamentowe -kotwy chemiczne). Analogia z mod. nakładów Mg 0,119 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Kotwa chemiczna np. Hilti Hit RE500 V4 szt 16,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 40 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gladkie ø 6 mm Mg 0,032 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 74,80000 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 50 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych m² 8,259 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........

R ..............
Papa zgrzew osn poliest podkład PZ/3000 m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 60 KNNR N002-03-01-03-00 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 na pełną spoinę m³ 3,077 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,30000 ......... ...........

R ..............
Bloczki betonowe M-4 25x25x14 szt 73,30000 ......... ...........
Bloczki betonowe M-6 38x25x12 szt 20,80000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 70 KNR  202-02-13-13-00 
Wieniec ścian kanału technologicznego m³ 0,527 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,78455 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 80 KNR  202-02-11-01-02 
Slupy zelbetowe 3-stronnie deskowane w scianach murowanych grub do 0,3 
m - część podziemna i nadziemna z betonu C20/25. Analogia z modyfikacją 
nakładów. m³ 0,210 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,26235 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,80000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,63000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,75000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 90 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm. analogia z
modyf. nakładów Mg 0,084 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Kotwa chemiczna np. Hilti Hit RE500 V4 szt 15,95000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 100 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gladkie ø 6 mm Mg 0,015 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 74,80000 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 110 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa bitumiczna Botament BE901. 
Analogia m² 26,753 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15891 ......... ...........

R ..............
Masa Botament BE 901 + kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 120 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa bitumiczne Botament BM92. 
Analogia m² 26,753 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R ..............
Masa Botament BM92 kg 3,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 130 KNR  202-26-09-01-00 
Docieplenie ścian płytami XPS 10cm fundament. Analogia m² 8,178 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 8,55000 ......... ...........
Polistyren extrudow. XPS 10cm m² 1,05000 ......... ...........
Wyprawa tynkarska "CT 89" kg 3,31000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,14000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 140 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa bitumiczna na styropianie XPS: 
np.-Botament BE901. Analogia m² 5,452 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15891 ......... ...........

R ..............
Masa Botament BE 901 + kg 0,15000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 150 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa bitumiczna na styropianie XPS: 
-Botament BM92. Analogia m² 5,452 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R ..............
Masa Botament BM92 kg 3,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.2 Ściany i elementy nadziemne  
 

 

4.2 10 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pod ściany nadziemia m² 4,719 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........

R ..............
Papa zgrzew osn poliest podkład PZ/3000 m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 20 KNR  202-01-61-01-50 
Sciany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM 
grub 25 cm. - łączenie z ścianami istniejącymi na strzępia uciekające. m² 46,119 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23195 ......... ...........

R ..............
Pustak ceram POROTHERM 25x37,5x23,8 szt 10,88000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 30 KNR  202-01-26-01-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,54710 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 40 KNR  202-01-26-02-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,13920 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 50 WKNR W202-01-32-05-00 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120x120 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Nadproża prefabrykowane SBN120 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 60 KNKB  002-03-02-08-00 
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych C20/25 m³ 1,032 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,65000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 4,14000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,01500 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-4 m³ 0,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 70 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm z 
wprowadzeniem i zakotwieniem zbrojenia głównego w istniejących wieńcach Mg 0,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Kotwa chemiczna np. Hilti Hit RE500 V4 szt 12,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 80 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gladkie ø 6 mm Mg 0,028 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 74,80000 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.3 Posadzki, izolacje i podbudowy 
 

 

4.3 10 KNR  202-11-01-07-00 
Podklad na gruncie z pospólki m³ 15,052 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 20 KNNR N010-22-09-04-00 
Zagęszczenie gruntu niespoistego kat I-II warstwami 20 cm mechanicznie. 
Przyjęty współczynnik warstw zagęszczania = x4 m³ 15,052 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62000 ......... ...........

R ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,28520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 30 WKNR W202-11-01-03-04 
Podkłady betonowe z betonu C12/15 na gruncie w budynkach mieszkalnych 
pompą m³ 2,118 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,90000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy C12/15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 40 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  0,3mm m² 21,183 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17650 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 50 KNR  202-11-06-07-00 
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką  fi 6mm 15x15 cm m² 22,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08550 ......... ...........

R ..............
Siatki posadzki zgrzewane d6 15x15 m² 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 60 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka betonowa grub 2,5 cm na ostro. Beton C20/25 m² 21,183 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79500 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 0,02720 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 70 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka betonowa  - dodatek za pogrubienie o 1 cm. Współczynnik =x12,5 
dla grubości warstwy łącznej do 15cm. Beton C20/25 m² 28,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78875 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 0,13125 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,18625 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.4 Dach
 

 

4.4 10 KNR  205-01-02-04-00 
Hale stalowe typu lekkiego - płatwie z kształtowników 150x250x6,3 Mg 0,483 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,40850 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stalowe kg 1100,00000 ......... ...........
Drabiny stal z rur kg 0,90000 ......... ...........
Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000 ......... ...........
Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,30000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00900 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,90000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 2,60000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,20000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 1,20000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 20 KNR  205-10-01-01-00 
Lekka obudowa dachów płaskich z płyt warstwowych 10cm. Uzupełnienie 
istniejącej warstwy poszycia dachu o część rozbudowy z naddatkiem 1 pola 
między płatwiowego. m² 42,734 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,68577 ......... ...........

R ..............
Blachy walcowane na gorąco CZ 3,0-4,75 kg 0,05000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 0,28000 ......... ...........
Płyty warstwowe  gr 100 m² 1,10000 ......... ...........
Acetylen kg 0,00100 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane nasycone m³ 0,00002 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,03400 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 0,08100 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,05800 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,05800 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,03500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 30 WKNR W401-05-45-01-00 
Rozebranie obróbek blacharskich i pokrycia dachowego z blachy nadającej 
się do użytku. m² 95,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 40 KNR  205-10-08-01-00 
Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z blach trapezowych powlekanych 
0,7mm m² 95,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77890 ......... ...........

R ..............
Blachy trapezowe powlekane T40 m² 1,05000 ......... ...........
Blachy walcowane na gorąco CZ 3,0-4,75 kg 0,05000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 0,28000 ......... ...........
Acetylen kg 0,00100 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00300 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,01240 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 0,03730 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,04050 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,04050 ......... ...........
Podnośnik montażowy PMH samochodowy m-godz 0,07790 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 50 KNR  217-01-52-02-01 
Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi"  ø 200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,82680 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 3,12000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wywietrzak dachowy cylindryczny  ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 60 KNR  202-05-41-02-00 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm m² 13,069 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35037 ......... ...........

R ..............
Blacha st powlek płaska g=0,5 poliester m² 1,23000 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 17,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 70 KNR  202-05-17-04-00 
Montaz prefabrykowanych rynien z blachy OC pólokraglych ø 150 metr 7,350 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48791 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych ø 150 kmpl 2,00000 ......... ...........
Rynna półokrągła z blachy OC ø 150 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 80 KNR  202-05-19-03-00 
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okraglych ø 120 metr 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,60661 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych ø 120 kmpl 0,33000 ......... ...........
Rura spustowa okrągła z blachy OC ø 120 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
 

 

5 10 KNR  202-10-25-02-00 
Okno z kształtowników PCW o pow do 1,0 m²- nowe okna m² 1,789 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,36458 ......... ...........

R ..............
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,36000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 8,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  202-01-21-05-03 
Wykonanie okna z luksferów ognioodpornych 19x19x16-EI60 w ścianie 
frontowej. Analogia normy z zmianą nakładów rzeczowych m² 2,856 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00550 ......... ...........

R ..............
Pręt ocynkowany fi 6mm metr 64,00000 ......... ...........
Zaprawa do pustaków szklanych EI60 kg 52,52000 ......... ...........
Luxfery EI60 19x19x16 szt 25,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 7,000  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 WKNR W202-12-03-01-00 
Drzwi stalowe pełne o pow do 2 m² częściowo przeszklone lub wzmocnione 
PCV z częściowym przeszkleniem. Analogia m² 1,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,25000 ......... ...........

R ..............
Drzwi stalowe lub wzm. PCV - przeszklenie 
częściowe

m² 1,00000 ......... ...........

Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,01000 ......... ...........
Papier ścierny m² 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 ELEWACJA
 

 

6 10 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styropianem 10cm- przyklejenie plyt do scian. Ściany 
podłużne. m² 20,283 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,10850 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 20 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian płyty PIR z welonem szklanym 5cm - przyklejenie plyt do 
scian. Analogia m² 15,046 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ..............
Płyty PIR z welonem szkl. 5cm m² 1,15000 ......... ...........
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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6 30 KNR  202-26-12-03-60 
Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian. szt 220,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03314 ......... ...........

R ..............
Dyble plastikowe szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 40 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m² 38,055 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 50 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 21,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........

R ..............
Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 60 KNR  202-26-01-06-00 
Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki m² 1,297 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........

R ..............
Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,03240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 7,27000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02940 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02210 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 70 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT  - masa podkładowa tynkarska 
CERPLAST m² 36,626 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10027 ......... ...........

R ..............
Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 80 KNR  240-01-05-03-00 
Tynk z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek m² 36,626 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59640 ......... ...........

R ..............
Tynk mineralny -tynk cienkowarstw kg 2,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 90 KNR  241-05-05-03-00 
Tynk cienkowarst żywiczny mozaikowy dekoracyjny  na cokole m² 3,408 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41100 ......... ...........

R ..............
Tynk mozaikowy dekoracyjny Caparol kg 4,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 100 KNR  202-15-05-07-00 
Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą silikonową lub silikatową z 
gruntowaniem- Analogia normy -  np. "Caparol Muresko" - całość udojni. m² 64,855 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18517 ......... ...........

R ..............
Farby np. Caparol Muresko syst. elewacyjne dm³ 0,29900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  749-04-025 Strona 19 06-04-2025
SYKAL-003118

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

6 110 KNR  202-21-03-02-00 
Parapety okienne z blach powlekanych metr 0,904 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
Parapety gięte z blach powlekanych metr 3,24000 ......... ...........
Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 0,60000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 

7 10 WKNR W401-08-20-08-00 
Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych do ustalonej linii 
połączenia istniejących okładzin ceramicznych i nowych. Istniejące okładziny 
ceramiczne ścienne i posadzkowe poza strefą rozbudowy pozostają nie 
zmienione. m² 11,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 20 KNR  401-08-11-07-00 
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych z skuciem warstwy 
klejowej m² 7,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 30 KNR  401-01-08-13-00 
Usunięcie gruzu i wywóz odpadów budowlanych w kontenerach m³ 0,991 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,93000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 40 WKNR W202-08-18-01-00 
Tynki cementowe III kategorii na ścianach nadziemnych i kanału 
wykonywane ręcznie m² 53,174 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65800 ......... ...........

R ..............
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,02380 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,00210 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 50 WKNR W202-08-20-02-00 
Tynki cementowe III kategorii ościeży szer 15 cm wykonywane ręcznie m² 3,852 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,60000 ......... ...........

R ..............
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,02470 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,00220 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 60 WKNR W401-07-11-01-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 
m² *Uzupełnienia i łączenie nowych tynków z istniejącymi m² 5,394 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 70 KNR  712-01-01-03-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. płatwii dachowych. Współczynnik
zwiększający ze wzgl. na wąskie przestrzenie dostępu Wsp.R= x1,6. m² 29,823 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89280 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 80 KNR  712-02-06-03-00 
Malowanie pędzlem konstr szkielet. np. farbą Elastometal I-warstwa (dop. 
PZH) m² 29,823 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25360 ......... ...........

R ..............
Farba Elastometal kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00040 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 90 KNR  712-02-06-03-00 
Malowanie pędzlem konstr szkielet. np.farbą Elastometal II-warstwa do 
łącznej grubości powłoki suchej >350um (dla środowicka C3-C4). Analogia m² 29,823 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20360 ......... ...........

R ..............
Farba Elastometal kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00040 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 100 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 32,973 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntujaca "ATLAS UNI GRUNT" kg 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 110 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 79,385 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntujaca "ATLAS UNI GRUNT" kg 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 120 KNR  240-06-02-03-00 
Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej do folii w płynie metr 35,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Folbit 800 płynna folia kg 0,32000 ......... ...........
Taśma uszczelniająca metr 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 130 KNR  240-06-02-01-00 
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wyprowadzeniem na ściany 
(h=2,0m) m² 92,128 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08600 ......... ...........

R ..............
Folbit 800 płynna folia kg 0,92000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 140 WKNR W202-11-11-03-01 
Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm układane na klej metodą regularną m² 32,973 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 3,00000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,25000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 150 KNR  202-08-37-05-00 
Licowanie scian o pow do 5 m2 plytkami glazurowanymi na klej ATLAS 
-przyjęta pow. do 5m2 ze wzgl. na niewielkie powierzchnie między 
narożnikami, stolarką i uzupełnieniami m² 79,385 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,00004 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 30x30 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01670 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02570 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 160 KNR  202-08-42-02-00 
Osadzenie listew wykanczajacych przy licowaniu scian plytkami w 
pomieszczeniach o pow ponad 8 mr metr 32,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07150 ......... ...........

R ..............
Listwy aluminiowe kątowe metr 1,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 170 KNR  202-08-42-02-00 
Osadzenie listew narożnikowych -odbojowych stal nierdzewna 
65x65x2000mm. Analogia z zmianą nakładów. metr 12,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07150 ......... ...........

R ..............
Listwy aluminiowe kątowe metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 180 KNR  730-01-07-07-00 
Elementy grodzeń: bariery ochronne kanałów w dojowni. Analogia. Zmiany 
miejsca lokalizacji, adaptacja, uzupełnienia. kg 130,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Przegrody stalowe kg 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 ELEMENTY TYMCZASOWE NIEZBĘDNE PRZY PROWADZENIU ROBÓT W CZASIE FUNKCJONOWANIA UDOJNI - 
Zachowanie możliwości ruchu bydła w czasie udoju. Kalkulacje własne. Konieczność uzgodnienia z Inwestorem przed przystąpieniem 
do robót.

 

 

8 10 CEN  000-00-00-00-00+
Kalkulacja własna. Roboty związane z wykonaniem tymczasowych ścian, 
pomostów i barier, ich montażem i przestawieniami - umożliwiającymi 
poruszanie się bydła i funkcjonowanie obiektu udojni w czasie realizacji prac 
budowlanych. kmpl 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  749-04-025 ..............
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 R-SGD PRZYBRODA
 ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ

 Lokalizacja:  PRZYBRODA, ul. PARKOWA 4

 Zamawiający:  ..........
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE

1 10 KNR  223-04-03-03-00 Barierka drewniana na słupkach z rur bez wypełnienia.Zabezpieczenie dla robót 
ziemnych i konstrukcyjnych przy ciągu komunikacyjnym.  metr 28,000

 

1 20 KNKB  001-01-12-01-00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym przy 
fundamentowaniu na różnych rzędnych. Analogia  m³ 36,000

 

1 30 CEN  000-00-00-00-00+ Kalkulacja własna. Koszt zakresu prac Kierownika budowy.  kmpl 1,000
 

 
2 ROBOTY ZIEMNE

2 10 KNR  201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km. Przyjęto 1/2 objętości całkowitej wykopu ze 
względu na istniejące podziemne dawne instalacje kanalizacyjne.  m³ 11,072

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1/3 objętości -Fundamenty roboty 

zewnętrzne
(((3,15+0,5)*(6,89+0,5+0,5))*1,03+((4,44+0,5)*(1,70+0,5))*(1,36-1,03))*0,33
3 

11,072

 

2 20 KNR  201-03-02-02-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 w rejonie istniejących studzienek i 
elementów podziemnych z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 
km. Wykopy fundamentowe. Przyjęto 1/2 objętości całkowitej wykopu ze względu 
na istniejące podziemne dawne instalacje kanalizacyjne.  m³ 22,144

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2/3 objętości -Fundamenty roboty 

zewnętrzne
(((3,15+0,5)*(6,89+0,5+0,5))*1,03+((4,44+0,5)*(1,70+0,5))*(1,36-1,03))*0,66
6 

22,144

 

2 30 KNR  201-03-02-02-00 Wykopy fundamentowe ręczne wewnątrz obiektu realizowane po rozbiórkach 
posadzek i kanału. Ze względu na utrudnienia przyjęty współczynnik zwiększający 
= x2  m³ 8,734

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Fundamenty wewnątrz obiektu 

istniejącego po rozbiórkach posadzki
((1,36)*(4,44+0,5))*1,30 8,734

 

2 40 KNR  201-02-14-04-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4. Współczynnik = x8 dla łącznej odległości do 5km  m³ 41,682

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Objętość 16,324+16,624+8,734 41,682

 

2 50 KNKB  001-02-31-01-00 Zasyp fundamentów zaizolowanych po ich realizacji od strony zewnętrznej  m³ 7,308
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zasyp 3,65*0,5*1,03*2+6,89*0,5*1,03 7,308

 

2 60 KNNR N010-22-09-04-00 Zagęszczenie gruntu niespoistego kat I-II warstwami 20 cm mechanicznie. Przyjęty 
współczynnik = x5  m³ 7,308

 

 
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 10 KNR  205-01-02-04-00 Wykonanie podparcia dachu tymczasową płatwią stalową. Płatew tymczasowa nie 
wliczona do pozycji (ujęta w wykonaniu dachu).  Mg 0,249

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płatew do demontażu 6,35*38/1000*1,03 0,249

 

3 20 KNR  205-01-02-04-00 Demontaż płatwi podporowej na istniejącej ścianie frontowej -Analogia  Mg 0,249
 

3 30 WKNR W401-03-53-05-00 Wykucie z muru okna PCV do powtórnego montażu z demontażem skrzydeł - 
Analogia (Wsp.R= x2). Analogia  m² 2,856
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno do demontażu (do 

wykorzystania)
3,57*0,80 2,856

 

3 40 KNR  404-03-05-05-00 Rozebranie wieńca żelbetowego ściany frontowej  m³ 0,392
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wieniec w osi C 6,53*0,24*0,25 0,392

 

3 50 KNR  404-01-04-03-00 Rozebranie murów wys do 9 m z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej 
(ściana frontowa) z wykonaniem strzępi uciekających na ścianach podłużnych dla 
ich dalszej dobudowy. Wsp. = 1,4  m³ 6,277

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rozbiórka murów w cz. nadziemnej (6,73+2*0,80)*3,14*0,24 6,277

 

3 60 KNR  404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża/posadzek i podbudowy z betonu żwirowego grub ponad 15 
cm. Przyjęto współczynnik = x2 ze wzgl. na klasę betonu, zbrojenie siatką i 
rozbicie na etapy.  m³ 1,761

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Posadzki poziomu 0,20 i kanału -0,65 (1,40*2,30+6,05*0,50+1,0*0,80)*0,25 1,761

 

3 70 KNR  404-03-02-01-00 Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów z elementami ścianki 
fundamentowej  m³ 3,445

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rozbiórka istniejących elementów 

fundamentów
(6,05*0,40*0,96)+(2,14*0,40*1,31) 3,445

 

3 80 KNR  401-01-08-13-00 Usunięcie gruzu i wywóz odpadów budowlanych w kontenerach  m³ 21,375
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Gruz budowlany rozbiórkowy (0,392+6,277+1,761+3,445)*1,8 21,375

 

3 90 CEN  000-00-00-00-00+ Kalkulacja własna. Koszt wywozu i utylizacji styropianu elewacyjnego.  kmpl 1,000
 

 
4 KONSTRUKCJA

 
4.1 Fundamenty i elementy podziemne

4.1 10 KNR  202-11-01-01-00 Podklad na gruncie z betonu zwirowego. Podbetony fundamentów.  m³ 3,414
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podbetony w osiach 1,5 (2,55*0,80*0,33)+(2,55*0,80*0,10) 0,877
2 Podbetony w osiach 2,3 (2,70*0,80*0,10)*2 0,432
3 Podbetony w osi 4 (2,70*0,80*0,33)*1 0,713
4 Podbetony w osi A ((6,89+0,2)*0,80*0,18)*1 1,021
5 Podbetony w osi B ((4,44+0,20)*0,80*0,10)*1 0,371

 

4.1 20 KNKB  002-02-01-01-00 Ławy fundamentowe betonowe szer do 0,6 m - Beton C20/25  m³ 4,415
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ławy w osiach 1,5 (2,55*0,60*0,30)*2 0,918
2 Ławy w osiach 2,3,4 (2,70*0,60*0,30)*3 1,458
3 Ławy w osi A (6,89*0,60*0,3)*1 1,240
4 Ławy w osi B (4,44*0,60*0,3)*1 0,799

 

4.1 30 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm z 
wprowadzeniem (wklejeniem zbrojenia głównego w istniejące ławy fundamentowe
-kotwy chemiczne). Analogia z mod. nakładów  Mg 0,119

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ø12 Poz. 7.1 (116,32)*0,888/1000*1,15 0,119

 

4.1 40 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gladkie ø 6 mm  Mg 0,032
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ø6 - Poz. 7.2 125,4*0,222/1000*1,15 0,032

 

4.1 50 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych  m² 8,259
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Izolacja pozioma na ławach 

fundamentowych
(3,15*2+3,30*3+6,89+4,44)*0,30 8,259

 

4.1 60 KNNR N002-03-01-03-00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 na pełną spoinę  m³ 3,077
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ścianka fundamentowa z bloczków 

betonowych
(2,81*0,24*0,47)*2+(2,90*0,24*0,47)+(2,96*0,24*0,75)*2+(2,78*0,24*0,47)+
(6,53*0,24*0,47) 

3,077

 

4.1 70 KNR  202-02-13-13-00 Wieniec ścian kanału technologicznego  m³ 0,527
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wieniec WK Poz.4.2 (3,00*2+2,78)*0,24*0,25 0,527
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4.1 80 KNR  202-02-11-01-02 Slupy zelbetowe 3-stronnie deskowane w scianach murowanych grub do 0,3 m - 
część podziemna i nadziemna z betonu C20/25. Analogia z modyfikacją nakładów.  m³ 0,210

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Słup S1 Poz.4.3 0,24*0,30*2,92 0,210

 

4.1 90 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm. analogia z 
modyf. nakładów  Mg 0,084

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ø12 WK Poz.4.2 (57)*0,888/1000*1,15 0,058
2 ø12 S1 Poz.4.3 (11,6+6,88+3,40+3,40)*0,888/1000*1,15 0,026

 

4.1 100 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gladkie ø 6 mm  Mg 0,015
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ø6 - WK Poz.4.2 33,44*0,222/1000*1,15 0,009
2 ø6 - S1 Poz.4.3 24,0*0,222/1000*1,15 0,006

 

4.1 110 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa bitumiczna Botament BE901. Analogia  m² 26,753
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Izolacja powłokowa (3,05*2+2,81*2+6,53+6,05)*0,47+(3,20*2++2,78+2,88*2+0,24)*1,01 26,753

 

4.1 120 KNR  202-06-02-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa bitumiczne Botament BM92. Analogia  m² 26,753
 

4.1 130 KNR  202-26-09-01-00 Docieplenie ścian płytami XPS 10cm fundament. Analogia  m² 8,178
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Cokoły z naddatkiem do uzupełnienia

uszkodzeń po rozbiórkach na 
ścianach podłużnych

(3,45*2+6,73)*0,6 8,178

 

4.1 140 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa bitumiczna na styropianie XPS: 
np.-Botament BE901. Analogia  m² 5,452

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Izolacja powłokowa na części 

podziemnej
(3,45*2+6,73)*0,4 5,452

 

4.1 150 KNR  202-06-02-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa bitumiczna na styropianie XPS: 
-Botament BM92. Analogia  m² 5,452

 

 
4.2 Ściany i elementy nadziemne  

4.2 10 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pod ściany nadziemia  m² 4,719
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Izolacja na ściance fundamentowej 

pod ściany nadziemne
(3,15*2+2,90*1+6,53)*0,30 4,719

 

4.2 20 KNR  202-01-61-01-50 Sciany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM grub 25 
cm. - łączenie z ścianami istniejącymi na strzępia uciekające.  m² 46,119

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany łączone z istniejącymi na 

strzępia uciekające
((3,20+2,82)/2*(3,05+1,0))*2+(6,53*2,85)+((2,52+2,84)/2)*2,90 50,764

2 Odliczenia -(3,57*0,80+1,04*0,86*2) -4,645
 

4.2 30 KNR  202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna  szt 3,000
 

4.2 40 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 1,000
 

4.2 50 WKNR W202-01-32-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120x120  metr 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,20*6+3,9*2 15,000

 

4.2 60 KNKB  002-03-02-08-00 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych C20/25  m³ 1,032
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wieńce  W1, W1a (0,24*0,25)*(3,01*2+6,53+4,65) 1,032

 

4.2 70 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm z 
wprowadzeniem i zakotwieniem zbrojenia głównego w istniejących wieńcach  Mg 0,080

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ø12 W1,W1a Poz.4.1 (75,92+2,30)*0,888/1000*1,15 0,080

 

4.2 80 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gladkie ø 6 mm  Mg 0,028
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ø6 W1,W1a Poz.4.1 104,72*0,222/1000*1,2 0,028

 

 
4.3 Posadzki, izolacje i podbudowy 
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4.3 10 KNR  202-11-01-07-00 Podklad na gruncie z pospólki  m³ 15,052
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Objętości obliczane dla średniej 

grubości warstwy między 
sąsiadującymi fundamentami

((3,30*1,06*0,92)*2+(2,78*1,21*1,06)+(0,91*3,30*0,64)+(3,40*2,30*0,4)) 15,052

 

4.3 20 KNNR N010-22-09-04-00 Zagęszczenie gruntu niespoistego kat I-II warstwami 20 cm mechanicznie. Przyjęty 
współczynnik warstw zagęszczania = x4  m³ 15,052

 

4.3 30 WKNR W202-11-01-03-04 Podkłady betonowe z betonu C12/15 na gruncie w budynkach mieszkalnych 
pompą  m³ 2,118

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podbeton ((3,30*1,06)*2+(2,78*1,21)+(0,91*3,30)+(3,40*2,30))*0,1 2,118

 

4.3 40 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  0,3mm  m² 21,183
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Izolacja  z folii 0,3mm ((3,30*1,06)*2+(2,78*1,21)+(0,91*3,30)+(3,40*2,30)) 21,183

 

4.3 50 KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką  fi 6mm 15x15 cm  m² 22,500
 

4.3 60 KNR  202-11-06-01-00 Posadzka betonowa grub 2,5 cm na ostro. Beton C20/25  m² 21,183
 

4.3 70 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka betonowa  - dodatek za pogrubienie o 1 cm. Współczynnik =x12,5 dla 
grubości warstwy łącznej do 15cm. Beton C20/25  m² 28,500

 

 
4.4 Dach

4.4 10 KNR  205-01-02-04-00 Hale stalowe typu lekkiego - płatwie z kształtowników 150x250x6,3  Mg 0,483
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płatwie dachowe Poz.2 (6,35*2*38)/1000 0,483

 

4.4 20 KNR  205-10-01-01-00 Lekka obudowa dachów płaskich z płyt warstwowych 10cm. Uzupełnienie 
istniejącej warstwy poszycia dachu o część rozbudowy z naddatkiem 1 pola między
płatwiowego.  m² 42,734

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Uzupełnienie nad rozbudową z 

naddatkiem do kolejnej istniejącej 
płatwii

5,83*7,33 42,734

 

4.4 30 WKNR W401-05-45-01-00 Rozebranie obróbek blacharskich i pokrycia dachowego z blachy nadającej się do 
użytku.  m² 95,950

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rozebranie pokrycia z blach 

trapezowych
13,09*7,33 95,950

 

4.4 40 KNR  205-10-08-01-00 Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z blach trapezowych powlekanych 
0,7mm  m² 95,950

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Blachy trapezowe T40 13,09*7,33 95,950

 

4.4 50 KNR  217-01-52-02-01 Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi"  ø 200  szt 2,000
 

4.4 60 KNR  202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm  m² 13,069
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (7,33+13,09)*2*0,32 13,069

 

4.4 70 KNR  202-05-17-04-00 Montaz prefabrykowanych rynien z blachy OC pólokraglych ø 150  metr 7,350
 

4.4 80 KNR  202-05-19-03-00 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okraglych ø 120  metr 2,800
 

 
5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

5 10 KNR  202-10-25-02-00 Okno z kształtowników PCW o pow do 1,0 m²- nowe okna  m² 1,789
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nowe okna 1,04*0,86*2 1,789

 

5 20 KNR  202-01-21-05-03 Wykonanie okna z luksferów ognioodpornych 19x19x16-EI60 w ścianie frontowej.
Analogia normy z zmianą nakładów rzeczowych  m² 2,856

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przeszklenie z pustaków szklanych 3,57*0,80 2,856

 

5 30 WKNR W202-12-03-01-00 Drzwi stalowe pełne o pow do 2 m² częściowo przeszklone lub wzmocnione PCV z
częściowym przeszkleniem. Analogia  m² 1,680
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Światło drzwi 2,10*0,80 1,680

 

 
6 ELEWACJA

6 10 KNR  202-26-09-01-50 Ocieplenie scian styropianem 10cm- przyklejenie plyt do scian. Ściany podłużne.  m² 20,283
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacja wschodnia z naddatkiem na 

ścianach łączonych na strzępia 
uciekające z istniejącymi

(3,02+2,66)/2*3,33 9,457

2 Elewacja zachodnia z naddatkiem na 
ścianach łączonych na strzępia 
uciekające z istniejącymi

(3,12+2,66)/2*4,40 12,716

3 Odliczenie na otwór drzwiowy -(0,90*2,10) -1,890
 

6 20 KNR  202-26-09-01-50 Ocieplenie scian płyty PIR z welonem szklanym 5cm - przyklejenie plyt do scian. 
Analogia  m² 15,046

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacja frontowa 6,73*2,66 17,902
2 Odliczenie na przeszklenie z 

pustaków szklanych
-(3,57*0,8) -2,856

 

6 30 KNR  202-26-12-03-60 Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian.  szt 220,000
 

6 40 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach  m² 38,055
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ocieplenie elewacji 20,283+15,046+(3,45*2+6,73)*0,2 38,055

 

6 50 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 21,450
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na ścianach i ościeżach okien i drzwi 1,04*2+0,86*4+2,10*2+0,90*1+3,57*1+0,80*2+2,83*2 21,450

 

6 60 KNR  202-26-01-06-00 Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki  m² 1,297
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ościeża 1,04*0,10*2+0,80*0,10*4+2,10*0,10*2+0,90*0,1*1+3,57*0,05*1+0,80*0,05*

2 
1,297

 

6 70 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT  - masa podkładowa tynkarska CERPLAST m² 36,626
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia 20,283+15,046+1,297 36,626

 

6 80 KNR  240-01-05-03-00 Tynk z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek  m² 36,626
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia 20,283+15,046+1,297 36,626

 

6 90 KNR  241-05-05-03-00 Tynk cienkowarst żywiczny mozaikowy dekoracyjny  na cokole  m² 3,408
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Cokoły (3,45*2+6,73)*0,25 3,408

 

6 100 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą silikonową lub silikatową z 
gruntowaniem- Analogia normy -  np. "Caparol Muresko" - całość udojni.  m² 64,855

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia ścian udojni - całość (3,02+2,66)/2*3,33+2,66*6,73+(3,93+2,66)/2*12,82 69,601
2 Odliczenia - drzwi, okno ściany 

frontowej
-(0,90*2,10+3,57*0,80) -4,746

 

6 110 KNR  202-21-03-02-00 Parapety okienne z blach powlekanych  metr 0,904
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Parapety 1,04*0,16*2+3,57*0,16 0,904

 

 
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

7 10 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych do ustalonej linii połączenia 
istniejących okładzin ceramicznych i nowych. Istniejące okładziny ceramiczne 
ścienne i posadzkowe poza strefą rozbudowy pozostają nie zmienione.  m² 11,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia rozbiórki okładzin - 

szacuknowo.
3,1*1,5*2+0,9*1,0*2 11,100

 

7 20 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych z skuciem warstwy klejowej  m² 7,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia posadzki 6,05*1,2 7,260
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7 30 KNR  401-01-08-13-00 Usunięcie gruzu i wywóz odpadów budowlanych w kontenerach  m³ 0,991
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Gruz budowlany rozbiórkowy (11,10+7,26)*0,03*1,8 0,991

 

7 40 WKNR W202-08-18-01-00 Tynki cementowe III kategorii na ścianach nadziemnych i kanału wykonywane 
ręcznie  m² 53,174

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnie ścian 46,119 46,119
2 Powierzchnie ścian kanału 

technologicznego
(3,0+2,30+3,0)*0,85 7,055

 

7 50 WKNR W202-08-20-02-00 Tynki cementowe III kategorii ościeży szer 15 cm wykonywane ręcznie  m² 3,852
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ościeża (1,04*4+0,85*4+3,57*2+0,80*2+2,10*2+0,90*1)*0,18 3,852

 

7 60 WKNR W401-07-11-01-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m² 
*Uzupełnienia i łączenie nowych tynków z istniejącymi  m² 5,394

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Uzupełnienia -połączenia tynków 

nowych i istniejących
(3,02+3,12+0,85+2)*0,60 5,394

 

7 70 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. płatwii dachowych. Współczynnik 
zwiększający ze wzgl. na wąskie przestrzenie dostępu Wsp.R= x1,6.  m² 29,823

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Czyszczenie do zabezpieczeń 

antykorozyjnych stali
(0,25*2+0,15*1)*6,05*5+(0,25*2+0,15*2)*6,35*2 29,823

 

7 80 KNR  712-02-06-03-00 Malowanie pędzlem konstr szkielet. np. farbą Elastometal I-warstwa (dop. PZH)  m² 29,823
 

7 90 KNR  712-02-06-03-00 Malowanie pędzlem konstr szkielet. np.farbą Elastometal II-warstwa do łącznej 
grubości powłoki suchej >350um (dla środowicka C3-C4). Analogia  m² 29,823

 

7 100 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 32,973
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia 6,05*5,45 32,973

 

7 110 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT  m² 79,385
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia (3,23+2,69)/2*5,45*2+(3,23+2,83)/2*4,0*2+2,83*0,25+6,05*2,69+4,0*0,85*2

+2,30*0,85-(3,57*0,80) 
79,385

 

7 120 KNR  240-06-02-03-00 Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej do folii w płynie  metr 35,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość naroży 5,45+6,05+5,45+4,00+2,30+4,00+4,0+0,25+4,0 35,500

 

7 130 KNR  240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wyprowadzeniem na ściany 
(h=2,0m)  m² 92,128

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia 6,05*5,45+(5,45+6,05+5,45+4,0+0,25+4,0)*2,0+(4,00+2,30+4,00)*0,85 92,128

 

7 140 WKNR W202-11-11-03-01 Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm układane na klej metodą regularną  m² 32,973
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia posadzki 6,05*5,45 32,973

 

7 150 KNR  202-08-37-05-00 Licowanie scian o pow do 5 m2 plytkami glazurowanymi na klej ATLAS -przyjęta 
pow. do 5m2 ze wzgl. na niewielkie powierzchnie między narożnikami, stolarką i 
uzupełnieniami  m² 79,385

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany (3,23+2,69)/2*5,45*2+(3,23+2,83)/2*4,0*2+2,83*0,25+6,05*2,69+4,0*0,85*2

+2,30*0,85-(3,57*0,80) 
79,385

 

7 160 KNR  202-08-42-02-00 Osadzenie listew wykanczajacych przy licowaniu scian plytkami w 
pomieszczeniach o pow ponad 8 mr  metr 32,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długości wykończeń listwami 2,10*2+0,80+2,10*2+0,90+1,04*2+0,86*2+3,57*2+0,80*2+1,04*2+0,86*2+3,

20*2 
32,840

 

7 170 KNR  202-08-42-02-00 Osadzenie listew narożnikowych -odbojowych stal nierdzewna 65x65x2000mm. 
Analogia z zmianą nakładów.  metr 12,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kątowniki odbojowe 2,10*6 12,600

 

7 180 KNR  730-01-07-07-00 Elementy grodzeń: bariery ochronne kanałów w dojowni. Analogia. Zmiany 
miejsca lokalizacji, adaptacja, uzupełnienia.  kg 130,000
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8 ELEMENTY TYMCZASOWE NIEZBĘDNE PRZY PROWADZENIU ROBÓT W CZASIE FUNKCJONOWANIA UDOJNI - 

Zachowanie możliwości ruchu bydła w czasie udoju. Kalkulacje własne. Konieczność uzgodnienia z Inwestorem przed przystąpieniem 
do robót.

8 10 CEN  000-00-00-00-00+ Kalkulacja własna. Roboty związane z wykonaniem tymczasowych ścian, 
pomostów i barier, ich montażem i przestawieniami - umożliwiającymi poruszanie 
się bydła i funkcjonowanie obiektu udojni w czasie realizacji prac budowlanych.  kmpl 1,000

 


